AUDIENS
LA PROTECTION SOCIALE PROFESSIONNELLE
Culture • Communication • Médias

DPGF

Gestion Technique du Bâtiment

Projet :	Mise en œuvre d'un système GTB	décembre	2013
Site :	Audiens - 74 rue Bleuzen – 92170 VANVES		

Total Projet hors option (HT)	- €
Total des options (HT)	- €

Désignation	Unité	Prix unit. (HT)	Qté	Prix Total (HT)
Supervision				- €
Matériel				- €
Poste Exploitation	u		1	- €
Poste PC Sécurité	u		1	- €
Autres (àpréciser)	ens		1	- €
Logiciel(s)				- €
Licences exploitation	ens		1	- €
Licences développement	ens		1	- €
Developpement / Application				- €
Images de base (cf DCE)	ens		1	- €
Images complémentaires	ens		1	- €
Deploiement	ens		1	- €
option Vues des consommations énergétiques	ens		1	- €
option Astreinte et télé-service	ens		1	- €
Réseaux				- €
Réseau fédérateur informatique (Ethernet)	ens		1	- €
(mise en œuvre totale)			1	
Réseau fédérateur GTB	ens		1	- €
(mise en œuvre totale)			1	
Réseau terrain	ens		1	- €
(mise en œuvre totale)				
Equipements techniques				- €
Locaux Chaufferie				- €
Equipements	ens		1	- €
Démontage et/ou Réinstallation	ens		1	- €
Etude / Programmation / Mise en œuvre	ens		1	- €
option Amelioration proposée (mémoire technique)	ens		1	- €
Locaux Groupe froids				- €
Equipements	ens		1	- €
Démontage et/ou Réinstallation	ens		1	- €
Etude / Programmation / Mise en œuvre	ens		1	- €
option Amelioration proposée (mémoire technique)	ens		1	- €
CTAs				- €
Equipements	ens		1	- €
Démontage et/ou Réinstallation	ens		1	- €
Etude / Programmation / Mise en œuvre	ens		1	- €
option Régulation par qualité d'air le cas échéant	ens		1	- €
option Amelioration proposée (mémoire technique)	ens		1	- €
Terrasse (hors CTAs)				- €
Equipements	ens		1	- €
Démontage et/ou Réinstallation	ens		1	- €

Projet :	Mise en œuvre d'un système GTB	décembre	2013
Site :	Audiens - 74 rue Bleuzen – 92170 VANVES		

Total Projet hors option (HT)	- €
Total des options (HT)	- €

Désignation	Unité	Prix unit. (HT)	Qté	Prix Total (HT)
Etude / Programmation / Mise en œuvre	ens		1	- €
option Amelioration proposée (mémoire technique)	ens		1	- €
Terminaux CVC				- €
Equipements	ens		1	- €
Démontage et/ou Réinstallation	ens		1	- €
Etude / Programmation / Mise en œuvre	ens		1	- €
option Dérogation locale	ens		1	- €
option Amelioration proposée (mémoire technique)	ens		1	- €
Tableaux divisionnaires				- €
Equipements	ens		1	- €
Démontage et/ou Réinstallation	ens		1	- €
Etude / Programmation / Mise en œuvre	ens		1	- €
option Amelioration proposée (mémoire technique)	ens		1	- €
Différenciation des Eclairages et liaison GTB (option 1)				- €
option Equipements	ens		1	- €
option Démontage et/ou Réinstallation	ens		1	- €
option Etude / Programmation / Mise en œuvre	ens		1	- €
Différenciation des Eclairages sans liaison GTB (option 2)				- €
option Equipements	ens		1	- €
option Démontage et/ou Réinstallation	ens		1	- €
option Etude / Programmation / Mise en œuvre	ens		1	- €
Locaux HT/BT				- €
Equipements	ens		1	- €
Démontage et/ou Réinstallation	ens		1	- €
Etude / Programmation / Mise en œuvre	ens		1	- €
option Amelioration proposée (mémoire technique)	ens		1	- €
Autres locaux :				- €
Equipements	ens		1	- €
Démontage et/ou Réinstallation	ens		1	- €
Etude / Programmation / Mise en œuvre	ens		1	- €
option Instrumentation pour le suivi des consommation	ens		1	- €
option Amelioration proposée (mémoire technique)	ens		1	- €
Tests / Mise en service				- €
Test de câblage				- €
Fiche autocontrôle	ens		1	- €
Tests réseau				- €
Rapport de test	ens		1	- €
Tests fonctionnels				- €
Tests en plate-forme	ens		1	- €
Tests sur site	ens		1	- €

Projet :	Mise en œuvre d'un système GTB	décembre	2013
Site :	Audiens - 74 rue Bleuzen – 92170 VANVES		

Total Projet hors option (HT)	- €
Total des options (HT)	- €

Désignation	Unité	Prix unit. (HT)	Qté	Prix Total (HT)
Documentation				**- €**
Manuels				- €
Manuel d'installation	ens		1	- €
Manuel d'exploitation	ens		1	- €
DOE et DIUO				- €
Mise à niveau des schémas électriques	ens		1	- €
Document d'architecture	ens		1	- €